



**REGIONE PUGLIA**



**REGIONE PUGLIA**

PSR 2014/2020 – SOTTOMISURA 19.2 – PAL GAL ISOLA SALENTO  
“SALENTO DI MEZZO PAESAGGIO ANALOGICO”

**AZIONE 19.2.4 – PAESAGGIO ANALOGICO NARRANTE**

INTERVENTO 19.2.4.2 – GAMING DEL SALENTO DI MEZZO  
REGIA DIRETTA DEL GAL ISOLA SALENTO

**THESEUS**

PARCO RURALE DEL LABIRINTO IN PIETRA A SECCO  
INFRASTRUTTURA LUDICO-RICREATIVA DI FRUIZIONE PUBBLICA

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROG.  
2023/PA/02

**01QEC**

Nome file: 2022/PA/02/ESE/01QEC.doc

**QUADRO ECONOMICO**



**PROGETTO (art. 24 DLgs 50/2016):**  
Ing. Tommaso Laudadio



**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
Ing. Tommaso Laudadio

**IL PRESIDENTE**  
Sig. Cosimo MARROCCO

Revisione

Data

Oggetto

3A

01/05/2023

Emissione Esecutiva

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**QUADRO TECNICO ECONOMICO**  
**PROGETTO "THESEUS PARCO DEL SALENTO DI MEZZO"**  
**PSR Puglia 2014/2020 - Misura 19.2 - Intervento 19.2.4.2 Gaming del Salento di Mezzo**

A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A. Importo dei Lavori e delle forniture		€	€
	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 404.550,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		<b>Totale importo lavori</b>		<b>€ 404.550,00</b>
	A.1.2	Importo delle forniture		<b>€ 0,00</b>
	A.1.3	Importo dei servizi		<b>€ 0,00</b>
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		<b>€ 2.022,75</b>
	<b>Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)</b>			<b>€ 406.572,75</b>
<b>Totale importo soggetto a ribasso</b>			<b>€ 404.550,00</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			€
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		€ 0,00
	B.3	Allacciamento ai servizi		€ 500,00
	B.4	Imprevisti (max. 5%)		€ 1.500,00
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		€ 0,00
	B.6	Accantonamenti		€ 0,00
	B.7	Competenze tecniche per progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori contabilità e misura lavori, certificato Regolare Esecuzione - Art. 24 commi 1 e 3 D. Lgs n. 50/2016		€ 35.406,96
	B.8	Incentivo supporto al RUP per attività di controllo delle procedure di gara, esecuzione dei contratti, procedure e verifiche amministrative - Art. 113 D. Lgs n. 50/2016		€ 6.472,80
	B.9	Cassa 4% sulle competenze tecniche		€ 1.416,28
	B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00
	B.11	Spese per pubblicità e opere artistiche		€ 0,00
	B.12	Spese per accertamenti di laboratorio		€ 0,00
	B.13	Contributo ANAC		€ 260,00

	B.14	Spese per garanzie e fidejussioni		€ 6.350,00
	B.15	Spese per rilascio visti e pareri e permessi		€ 483,81
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B15)</b>			<b>€ 52.389,85</b>
C. I.V.A	<b>C. I.V.A.</b>			
	C.1.1	I.V.A. su Lavori, sicurezza ed imprevisti	10%	€ 40.807,28
	C.1.2	I.V.A. su Forniture	22%	€ 0,00
	C.1.3	I.V.A. su Servizi	22%	€ 0,00
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	€ 110,00
	<b>Totale IVA</b>			<b>€ 40.917,27</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO</b>				<b>€ 499.879,86</b>

	<b>VOCE SIAN LAVORI ED OPERE</b>	<b>€ 408.572,75</b>
	<b>VOCE SIAN IVA SU LAVORI E OPERE</b>	<b>€ 40.807,28</b>
	<b>VOCE SIAN SPESE GENERALI</b>	<b>€ 50.389,64</b>
	<b>VOCE SIAN IVA SU SPESE GENERALI</b>	<b>€ 110,00</b>

Martano lì, 01/05/2023

Il RUP Ing. Tommaso Laudadio  
 Direttore GAL Isola Salento  
 tel 0836.1956311 - fax 0836.1955360  
 Info@isolasalento.org - www.isolasalento.org